



Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento S.A. – Intervenido
ANPE N° I-ANP-051/2021
Primera Convocatoria
“ COMPRA DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS PARA
DEPARTAMENTO REDES LA PAZ ”



1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Entidad Convocante **Empresa Publica Social de Agua y Saneamiento S.A. – INTERV.**

Modalidad de contratación **Apoyo Nacional a la Producción y Empleo – ANPE**

Código Interno que la Entidad utiliza para identificar el proceso **I – ANP – 051/2021 (Primera Convocatoria)**

Gestión **2021**

Objeto de la contratación **“COMPRA DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS PARA DEPARTAMENTO REDES LA PAZ”**

Método de Selección y Adjudicación Precio Evaluado más Bajo **Calidad Propuesta Técnica y Costo** Calidad

Forma de Adjudicación Por el Total **Por Ítems** Por Lotes

Precio Referencial

ITEM	DESCRIPCIÓN DE ITEMS	CANT.	U/M	PRECIO TOTAL
10	GENERADOR ELECTRICO 8KVA (EM 10000)	1	PZA	36.780,00
20	GENERADOR ELECTRICO 5.5 KVA	12	PZA	156.432,96
30	MOTOBOMBA BARRIDO DE 3X3	12	PZA	67.080,00
40	MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO	12	PZA	300.000,00
50	AMOLADORA 9"	10	PZA	23.107,20
60	AMOLADORA 4 1/2"	4	PZA	3.128,00
70	VIBROAPISONADOR	3	PZA	100.224,00
80	PLANCHA VIBRATORIA 15KN	1	PZA	24.360,00
90	TALADRO C/PERCUSION 5/8"	1	PZA	4.300,00
TOTAL				715.412,16

La contratación se formalizará mediante Contrato Orden de Compra (*únicamente para bienes de entrega no mayor a quince días calendario*)

Plazo previsto para la entrega de bienes **30 días calendario computable a partir del siguiente día hábil de la notificación con la Orden de Compra.**

Garantía de Seriedad de Propuesta **El proponente deberá presentar una Garantía equivalente al 1% del Precio Referencial de la Contratación**

Garantía de Cumplimiento de Contrato **El proponente adjudicado deberá constituir una Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al 7% o 3,5% (según corresponda). En caso de pagos parciales, el proponente podrá solicitar la retención en sustitución de la garantía**

Señalar para cuando es el requerimiento del bien Bienes para la gestión en curso Bienes recurrentes para la próxima gestión (el proceso llegará hasta la adjudicación y la suscripción del contrato está sujeta a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión) Bienes para la próxima gestión (el proceso se iniciara una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado la siguiente gestión)

Organismos Financiadores # Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente) % de Financiamiento
 1 **EPSAS S.A.** **100 %**

2. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC). Los interesados podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener información de la entidad de acuerdo con los siguientes datos:

Domicilio de la Entidad Convocante **Av. Las Américas N° 705 Villa Fátima Piso 3 Dpto. Contrataciones Of. 305**

Horario de Atención de la Entidad **De 8:30 a.m. a 17:00 p.m.**

Encargado de atender consultas		Nombre Completo Alejandro Gutierrez Landivar		Cargo Jefe División Emergencias		Dependencia Gerencia de Operaciones	
2210295 al 98 Int. 1305- 1125	Teléfono	Fax	2214477	Correo Electrónico	gutierrezj@epsas.com segalesj@epsas.com		

3. PERSONAL DE LA ENTIDAD

Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE)	Apellido Paterno IRAIZOS	Apellido Materno ESCOBAR	Nombre(s) GONZALO BLADIMIR	Cargo GERENTE GENERAL
Responsable del Proceso de Contratación (RP)	Apellido Paterno ROCHA	Apellido Materno CAZORLA	Nombre(s) FREDDY ANGEL	Cargo GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Encargado de atender consultas	Apellido Paterno GUTIERREZ	Apellido Materno LANDIVAR	Nombre(s) ALEJANDRO	Cargo JEFE - DIVISION EMERGENCIAS

4. PERSONAL QUE OCUPAN CARGOS EJECUTIVOS HASTA EL TERCER NIVEL JERÁRQUICO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

Apellido Paterno IRAIZOS	Apellido Materno ESCOBAR	Nombre(s) GONZALO BLADIMIR	Cargo GERENTE GENERAL
Apellido Paterno HUMEREZ	Apellido Materno	Nombre(s) SELENY	Cargo GERENTE DE OPERACIONES
Apellido Paterno MIRANDA	Apellido Materno TORREZ	Nombre(s) RAMIRO N.	Cargo JEFE DEPARTAMENTO DE REDES a.i.

1. CRONOGRAMA DE PLAZOS

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio:

1. Presentación de propuestas:

- Para contrataciones hasta Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo cuatro (4) días hábiles.
- Para contrataciones mayores a Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo ocho (8) días hábiles.

Ambos computables a partir del día siguiente hábil de la publicación de la convocatoria;

- Presentación de documentos para la formalización de la contratación, plazo de entrega de documentos no menor a cuatro (4) días hábiles);
- Plazo para la presentación del Recurso Administrativo de Impugnación a la Resolución de Adjudicación o de Declaratoria Desierta, en contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) (en cuyo caso el cronograma deberá considerar tres (3) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la notificación de la Resolución Impugnable).

El incumplimiento a los plazos señalados será considerado como inobservancia a la normativa

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:							
ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR Y DIRECCIÓN
1	Publicación del DBC y la Convocatoria en la Mesa de Partes (*)	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
		17	03	2021			
2	Fecha límite de Presentación y Apertura de Propuestas (*)	Día	Mes	Año	Hora	Min.	Av. Las Américas N° 705 Villa Fátima – Oficina de Correspondencia Para la apertura de propuestas: Unirse a la reunión Zoom https://us04web.zoom.us/j/75631445008?pwd=enLTTNkQUI1czBzZDIZVy9PTUF1QT09 ID de reunión: 756 3144 5008 Código de acceso: h14UYL
		30	03	2021	10	00	
3	Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RPA (**)	Día	Mes	Año			
		05	04	2021			
4	Adjudicación o Declaratoria Desierta (**)	Día	Me s	Año			
		12	04	2021			
5	Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (**)	Día	Mes	Año			
		14	04	2021			
6	Presentación de documentos para la formalización de la contratación. (**)	Día	Mes	Año			
		21	04	2021			
7	Suscripción de contrato o emisión de la Orden de Compra. (**)	Día	Mes	Año			
		29	04	2021			

(*) Fechas fijas en el proceso de contratación

(**) Fechas estimadas en el proceso de contratación