



**EMPRESA PÚBLICA SOCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
INTERVENIDA
ANPE N° I-ANP 183/2020
Segunda Convocatoria
COMPRA DE MATERIALES "TUBERIAS Y ACCESORIOS
HDPE" (MATERIAL LOCAL)**



1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Entidad Convocante **Empresa Publica Social de Agua y Saneamiento S.A. – INTERV.**

Modalidad de contratación **Apoyo Nacional a la Producción y Empleo – ANPE**

Código Interno que la Entidad utiliza para identificar el proceso **I – ANP 183/2020 (Segunda Convocatoria)**

Gestión **2021**

Objeto de la contratación **COMPRA DE MATERIALES "TUBERIAS Y ACCESORIOS HDPE" (MATERIAL LOCAL)**

Método de Selección y Adjudicación Precio Evaluado más Bajo Calidad Propuesta Técnica y Costo Calidad

Forma de Adjudicación Por el Total Por Ítems Por Lotes

Precio Referencial

ITEM	CODIGO EPSAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	P/UNI	P/TOT
1	10400321	BRIDA DE ACERO ZINCADO PN 16 DN 63 MM	200	PZA	148,20	29.640,00
3	10901163	PORTA BRIDA PARA POLIETILENO DN 63MM	200	PZA	54,90	10.980,00
5	10400321	BRIDA DE ACERO ZINCADO PN 16 DN 63 MM	100	PZA	148,20	14.820,00
7	10901163	PORTA BRIDA PARA POLIETILENO DN 63MM	100	PZA	54,90	5.490,00
8	10926363	TEE DN 63X63 TERMOFUSIÓN PN 16	5	PZA	91,10	455,49
						61.385,49

La contratación se formalizará mediante Contrato Orden de Compra (únicamente para bienes de entrega no mayor a quince 15 días calendario)

Plazo previsto para la entrega de bienes **El Plazo estimado de entrega del material será 60 días calendario posterior a la notificación de la Orden de Compra, el mismo podrá ser entregado antes del plazo establecido.**

Garantía de Seriedad de Propuesta **NO CORRESPONDE POR EL MONTO**

Garantía de Cumplimiento de Contrato **El proponente adjudicado deberá constituir una Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al 7% o 3,5% (según corresponda). En caso de pagos parciales, el proponente podrá solicitar la retención en sustitución de la garantía**

Señalar para cuando es el requerimiento del bien Bienes para la gestión en curso Bienes recurrentes para la próxima gestión (el proceso llegará hasta la adjudicación y la suscripción del contrato está sujeta a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión) Bienes para la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado la siguiente gestión)

Organismos Financiadores # **1** Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente) **EPSAS S.A.** % de Financiamiento **100 %**

2. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC). Los interesados podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener información de la entidad de acuerdo con los siguientes datos:

Domicilio de la Entidad Convocante **Av. Las Américas N° 705 Villa Fátima Piso 3 Dpto. Contrataciones Of. 305** Horario de Atención de la Entidad **De 8:30 a.m. a 17:00 p.m.**

Encargado de atender consultas **FIDEL BORDA** Cargo **Resp. De Renovaciones** Dependencia **Dpto. Infraestructura**

Teléfono **2210295** Fax **2214477** Correo

al 98 Int.
1031

Electrónico bordaf@epsas.com; ariasc@epsas.com

3. PERSONAL DE LA ENTIDAD

	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre(s)	Cargo
Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE)	IRAIZOS	ESCOBAR	GONZALO BLADIMIR	INTERVENTOR
Responsable del Proceso de Contratación (RP)	ROCHA	CAZORLA	FREDDY ANGEL	Resp. Proceso de Contrataciones en Licitación Pública - RPC
Encargado de atender consultas	BORDA	CONDORI.	FIDEL	RESPONSABLE DE RENOVACIONES

4. PERSONAL QUE OCUPAN CARGOS EJECUTIVOS HASTA EL TERCER NIVEL JERÁRQUICO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre(s)	Cargo
IRAIZOS	ESCOBAR	GONZALO BLADIMIR	INTERVENTOR
ROCHA	CAZORLA	FREDDY ANGEL	Resp. Proceso de Contrataciones en Licitación Pública - RPC
HUMEREZ	ESPINOZA	SELENY	GERENTE DE OPERACIONES

1. CRONOGRAMA DE PLAZOS

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio:

1. Presentación de propuestas:

- Para contrataciones hasta Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo cuatro (4) días hábiles.
- Para contrataciones mayores a Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo ocho (8) días hábiles.

Ambos computables a partir del día siguiente hábil de la publicación de la convocatoria;

- Presentación de documentos para la formalización de la contratación, plazo de entrega de documentos no menor a cuatro (4) días hábiles;
- Plazo para la presentación del Recurso Administrativo de Impugnación a la Resolución de Adjudicación o de Declaratoria Desierta, en contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) (en cuyo caso el cronograma deberá considerar tres (3) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la notificación de la Resolución Impugnable).

El incumplimiento a los plazos señalados será considerado como inobservancia a la normativa

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:							
ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR Y DIRECCIÓN
1	Publicación del DBC y la Convocatoria en la Mesa de Partes (*)	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
		18	03	2021			
		Día	Mes	Año	Hora	Min.	
2	Fecha límite de Presentación y Apertura de Propuestas (*)	26	03	2021	10	00	<p>Av. Las Américas N° 705 Villa Fátima – Oficina de Correspondencia Para la apertura de propuestas:</p> <p>Unirse a la reunión Zoom https://us04web.zoom.us/j/8500958770?pwd=aVVraEIHtFZiTWkdzc0MFIPNHphUT09</p> <p>ID de reunión: 850 095 8770 Código de acceso: 9Fw3HV</p>
		Día	Mes	Año			
3	Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RPA (**)	31	03	2021			
		Día	Me s	Año			
4	Adjudicación o Declaratoria Desierta (**)	06	04	2021			
		Día	Mes	Año			
5	Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (**)	08	04	2021			
		Día	Mes	Año			
6	Presentación de documentos para la formalización de la contratación. (**)	15	04	2021			
		Día	Mes	Año			
7	Suscripción de contrato o emisión de la Orden de Compra. (**)	19	04	2021			