



**Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento S.A. – Intervenido**  
**ANPE N° I-ANP-073/2021**  
**Primera Convocatoria**  
**“ADQUISICIÓN DE DOSIFICADORES DE SULFATO, ACHACHICALA”**



**1. CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN**

**1. DATOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN**

Entidad Convocante **Empresa Publica Social de Agua y Saneamiento S.A. – INTERV.**

Modalidad de contratación **Apoyo Nacional a la Producción y Empleo – ANPE**

Código Interno que la Entidad utiliza para identificar el proceso **I – ANP – 073/2021 (Primera Convocatoria)**

Gestión **2021**

Objeto de la contratación **“ADQUISICIÓN DE DOSIFICADORES DE SULFATO, ACHACHICALA”**

Método de Selección y Adjudicación  **Precio Evaluado más Bajo**  Calidad Propuesta Técnica y Costo  Calidad

Forma de Adjudicación  **Por el Total**  Por Ítems  Por Lotes

Precio Referencial **Bs. 443.798,00 (Cuatrocientos Cuarenta y Tres Mil Setecientos Noventa y Ocho 00/100 Bolivianos)**

La contratación se formalizará mediante  Contrato  Orden de Compra (únicamente para bienes de entrega no mayor a quince 15 días calendario)

Plazo previsto para la entrega de bienes **60 días calendario computable a partir del siguiente día hábil de la notificación con la Orden de Compra.**

Garantía de Seriedad de Propuesta **El proponente deberá presentar una Garantía equivalente al 1% del Precio Referencial de la Contratación**

Garantía de Cumplimiento de Contrato **El proponente adjudicado deberá constituir una Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al 7% o 3,5% (según corresponda). En caso de pagos parciales, el proponente podrá solicitar la retención en sustitución de la garantía**

Señalar para cuando es el requerimiento del bien  Bienes para la gestión en curso  Bienes recurrentes para la próxima gestión (el proceso llegará hasta la adjudicación y la suscripción del contrato está sujeta a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión)  Bienes para la próxima gestión (el proceso se iniciara una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado la siguiente gestión)

Organismos Financiadores	#	Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente)	% de Financiamiento
	1	<b>EPSAS S.A.</b>	<b>100 %</b>

**2. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC). Los interesados podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web de EPSAS S.A. y obtener información de la entidad de acuerdo con los siguientes datos:**

Domicilio de la Entidad Convocante **Av. Las Américas N° 705 Villa Fátima Piso 3 Dpto. Contrataciones Of. 305** Horario de Atención de la Entidad **De 8:30 a.m. a 17:00 p.m.**

Encargado de atender consultas	Nombre Completo	Cargo	Dependencia
	<b>Aldo Jhonny Cayo Vargas</b>	<b>Supervisor de Instalaciones Especiales</b>	<b>Dpto. Mantenimiento de Plantas</b>

Teléfono **2210295 al 98 Int. 1305** Fax **2214477** Correo Electrónico **[cayoa@epsas.com](mailto:cayoa@epsas.com)** **[segalesj@epsas.com](mailto:segalesj@epsas.com)**

**3. PERSONAL DE LA ENTIDAD**

Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre(s)	Cargo
	<b>IRAIZOS</b>	<b>ESCOBAR</b>	<b>GONZALO BLADIMIR</b>	<b>GERENTE GENERAL</b>

Responsable del Proceso de Contratación (RP)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre(s)	Cargo
	ROCHA	CAZORLA	GONZALO BLADIMIR	GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Encargado de atender consultas	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre(s)	Cargo
	ALDO JHONNY	CAYO	VARGAS	SUPERVISOR

#### 4. PERSONAL QUE OCUPAN CARGOS EJECUTIVOS HASTA EL TERCER NIVEL JERÁRQUICO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre(s)	Cargo
IRAIZOS	ESCOBAR	MIGUEL ANGEL	GERENTE GENERAL
Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre(s)	Cargo
QUISBERT	G.	TOMAS	GERENTE TECNICO
Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre(s)	Cargo
SONCO	PINTO	MARCO ANTONIO	JEFE DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE PLANTAS

## 2. CRONOGRAMA DE PLAZOS

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio:

1. Presentación de propuestas:

- Para contrataciones hasta Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo cuatro (4) días hábiles.
- Para contrataciones mayores a Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo ocho (8) días hábiles.

Ambos computables a partir del día siguiente hábil de la publicación de la convocatoria;

- Presentación de documentos para la formalización de la contratación, plazo de entrega de documentos no menor a cuatro (4) días hábiles;
- Plazo para la presentación del Recurso Administrativo de Impugnación a la Resolución de Adjudicación o de Declaratoria Desierta, en contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) (en cuyo caso el cronograma deberá considerar tres (3) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la notificación de la Resolución Impugnable).

**El incumplimiento a los plazos señalados será considerado como inobservancia a la normativa**

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:

ACTIVIDAD	FECHA			HORA		LUGAR Y DIRECCIÓN
	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
1. Publicación del DBC y la Convocatoria en la Mesa de Partes (*)	21	04	2021			
2. Fecha límite de Presentación y Apertura de Propuestas (*)	04	05	2021	10	00	Av. Las Américas N° 705 Villa Fátima – Oficina de Correspondencia <b>Para la apertura de propuestas:</b> <b>Unirse a la reunión Zoom</b> <b><a href="https://us04web.zoom.us/j/74963038637?pwd=eUZJUWYrSHlaamdUL2NGWUIYT2ZUQT09">https://us04web.zoom.us/j/74963038637?pwd=eUZJUWYrSHlaamdUL2NGWUIYT2ZUQT09</a></b> <b>WUIYT2ZUQT09</b> <b>ID de reunión: 749 6303 8637</b> <b>Código de acceso: 1UZS6v</b>
3. Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RPA (**)	07	05	2021			
4. Adjudicación o Declaratoria Desierta (**)	14	05	2021			
5. Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (**)	18	05	2021			
6. Presentación de documentos para la formalización de la contratación. (**)	25	05	2021			
7. Suscripción de contrato o emisión de la Orden de Compra. (**)	02	06	2021			

(\*) Fechas fijas en el proceso de contratación

(\*\*) Fechas estimadas en el proceso de contratación