



EMPRESA PÚBLICA SOCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
INTERVENIDA
ANPE N° I-ANP 082/2021
Primera Convocatoria
ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE SEDIMENTADOR
CIRCULAR, PLANTA EL ALTO



1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Entidad Convocante	Empresa Publica Social de Agua y Saneamiento S.A. – INTERV.		
Modalidad de contratación	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo – ANPE	Código Interno que la Entidad utiliza para identificar el proceso	I – ANP 082/2021 (Primera Convocatoria)
		Gestión	2021
Objeto de la contratación	ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE SEDIMENTADOR CIRCULAR, PLANTA EL ALTO		
Método de Selección y Adjudicación	<input checked="" type="checkbox"/> Precio Evaluado más Bajo	<input type="checkbox"/> Calidad Propuesta Técnica y Costo	<input type="checkbox"/> Calidad
Forma de Adjudicación	<input checked="" type="checkbox"/> Por el Total	<input type="checkbox"/> Por Ítems	<input type="checkbox"/> Por Lotes
Precio Referencial	Bs. 188.778,00 (Ciento Ochenta y Ocho Mil Setecientos Setenta y Ocho 00/100 bolivianos)		
La contratación se formalizará mediante	<input checked="" type="checkbox"/> Contrato	<input type="checkbox"/> Orden de Compra (únicamente para bienes de entrega no mayor a quince días calendario)	
Plazo previsto para la entrega de bienes	Se establece como plazo de entrega 95 días calendario computable a partir del siguiente día hábil de la notificación con la Orden de Compra		
Garantía de Seriedad de Propuesta	NO CORRESPONDE Solo para contrataciones con precio referencial mayor a Bs. 200.00,00 (Doscientos mil 00/100 bolivianos) El proponente deberá presentar una Garantía equivalente al 1% del Precio Referencial de la Contratación		
Garantía de Cumplimiento de Contrato	El proponente adjudicado deberá constituir una Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al 7% o 3,5% (según corresponda). En caso de pagos parciales, el proponente podrá solicitar la retención en sustitución de la garantía		
Señalar para cuando es el requerimiento del bien	<input checked="" type="checkbox"/> Bienes para la gestión en curso	<input type="checkbox"/> Bienes recurrentes para la próxima gestión (el proceso llegará hasta la adjudicación y la suscripción del contrato está sujeta a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión)	
	<input type="checkbox"/> Bienes para la próxima gestión (el proceso se iniciara una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado la siguiente gestión)		
Organismos Financiadores	#	Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente)	% de Financiamiento
	1	EPSAS S.A.	100 %

2. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC). Los interesados podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web de EPSAS y obtener información de la entidad de acuerdo con los siguientes datos:

Domicilio de la Entidad Convocante	Av. Las Américas N° 705 Villa Fátima Piso 3 Dpto. Contrataciones Of. 305	Horario de Atención de la Entidad	De 8:30 a.m. a 17:00 p.m.
Encargado de atender consultas	Nombre Completo Aldo Cayo Vargas	Cargo Supervisor de Instalaciones Especiales	Dependencia Gerencia Técnica
Teléfono	2210295 al 98	Fax	2214477
Correo Electrónico	ariasc@epsas.com; cayoa@epsas.com		

3. PERSONAL DE LA ENTIDAD

Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE)	Apellido Paterno IRAIZOS	Apellido Materno ESCOBAR	Nombre(s) GONZALO BLADIMIR	Cargo INTERVENTOR
Responsable del Proceso de Contratación (RPA)	Apellido Paterno ROCHA	Apellido Materno CAZORLA	Nombre(s) FREDDY ANGEL	Cargo Resp. Proceso Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo
Encargado de atender consultas	Apellido Paterno CAYO	Apellido Materno VARGAS	Nombre(s) ALDO	Cargo Supervisor de Instalaciones Especiales

4. PERSONAL QUE OCUPAN CARGOS EJECUTIVOS HASTA EL TERCER NIVEL JERÁRQUICO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

Apellido Paterno IRAIZOS	Apellido Materno ESCOBAR	Nombre(s) GONZALO BLADIMIR	Cargo INTERVENTOR
Apellido Paterno ROCHA	Apellido Materno CAZORLA	Nombre(s) FREDDY ANGEL	Cargo Resp. Proceso Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo
Apellido Paterno QUISBERT	Apellido Materno GUARACHI	Nombre(s) TOMAS	Cargo Gerente Técnico

1. CRONOGRAMA DE PLAZOS

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio:

1. Presentación de propuestas:

- a) Para contrataciones hasta Bs.200.000.- (DOSCIENOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo cuatro (4) días hábiles.
- b) Para contrataciones mayores a Bs.200.000.- (DOSCIENOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo ocho (8) días hábiles.

Ambos computables a partir del día siguiente hábil de la publicación de la convocatoria;

2. Presentación de documentos para la formalización de la contratación, plazo de entrega de documentos no menor a cuatro (4) días hábiles;
3. Plazo para la presentación del Recurso Administrativo de Impugnación a la Resolución de Adjudicación o de Declaratoria Desierta, en contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) (en cuyo caso el cronograma deberá considerar tres (3) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la notificación de la Resolución Impugnable).

El incumplimiento a los plazos señalados será considerado como inobservancia a la normativa

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:							
ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR Y DIRECCIÓN
1	Publicación del DBC y la Convocatoria en la Mesa de Partes (*)	<i>Día</i> 09	<i>Mes</i> 05	<i>Año</i> 2021	<i>Hora</i> 	<i>Min.</i> 	
2	Fecha límite de Presentación y Apertura de Propuestas (*)	14	05	2021	10	00	<p>Av. Las Américas N° 705 Villa Fátima – Oficina de Correspondencia Para la apertura de propuestas:</p> <p>Unirse a la reunión Zoom https://us04web.zoom.us/j/8500958770?pwd=aVVraEIHTFZtTWkxdzc0MFIPNHphUT09 ID de reunión: 850 095 8770 Código de acceso: 9Fw3HV</p>
3	Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RPA (**)	<i>Día</i> 19	<i>Mes</i> 05	<i>Año</i> 2021			
4	Adjudicación o Declaratoria Desierta (**)	<i>Día</i> 24	<i>Mes</i> 05	<i>Año</i> 2021			
5	Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (**)	<i>Día</i> 27	<i>Mes</i> 05	<i>Año</i> 2021			
6	Presentación de documentos para la formalización de la contratación. (**)	<i>Día</i> 03	<i>Mes</i> 06	<i>Año</i> 2021			
7	Suscripción de contrato o emisión de la Orden de Compra. (**)	<i>Día</i> 08	<i>Mes</i> 06	<i>Año</i> 2021			