



**EMPRESA PÚBLICA SOCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
INTERVENIDA
ANPE N° I – ANP – 019/2021
(Primera Convocatoria)
“COMPRA DE MATERIALES PARA REDES DE AGUA POTABLE
(PRIMERA COMPRA)”**



1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Entidad Convocante **Empresa Publica Social de Agua y Saneamiento S.A. – INTERV.**

Modalidad de contratación **Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - ANPE** Código Interno que la Entidad utiliza para identificar el proceso **I – ANP – 019/2021 Primera Convocatoria**

Objeto de la contratación **“COMPRA DE MATERIALES PARA REDES DE AGUA POTABLE (PRIMERA COMPRA)”**

Método de Selección y Adjudicación Precio Evaluado más Bajo Calidad Propuesta Técnica y Costo Calidad

Forma de Adjudicación Por el Total Por Ítems Por Lotes

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA DEL BIEN Y/O SERVICIO	CANT.	UNIDAD	Precio Unitario	Precio Total
1	TUBERIA DE POLIETILENO AD DN 63 MM	17.000,00	M	23,40	397.800,00
2	TUBERIA DE POLIETILENO AD DN 110 MM	2.400,00	M	72,00	172.800,00

La contratación se formalizará mediante Contrato Orden de Compra (*únicamente para bienes de entrega no mayor a quince 15 días calendario*)

CRONOGRAMA DE ENTREGA POR ÍTEMS						
No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	1RA ENTREGA	2DA ENTREGA	3RA ENTREGA
				3 DIAS CALENDARIO A LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA	15 DIAS CALENDARIO A LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA	30 DIAS CALENDARIO A LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA
1	TUBERIA DE POLIETILENO AD DN 63 MM	m	17.000,00	7000	5000	5000
2	TUBERIA DE POLIETILENO AD DN 110 MM	m	2.400,00	1200	1200	-

Garantía de Seriedad de Propuesta (Suprimir en caso de que no se requiera) **El proponente deberá presentar una Garantía equivalente al 1% del Precio Referencial de la Contratación**

Garantía de Cumplimiento de Contrato (Suprimir en caso de formalizar con Orden de Compra) **El proponente adjudicado deberá constituir una Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al 7% o 3,5% (según corresponda). En caso de pagos parciales, el proponente podrá solicitar la retención en sustitución de la garantía**

Señalar para cuando es el requerimiento del bien Bienes para la gestión en curso Bienes recurrentes para la próxima gestión (el proceso llegará hasta la adjudicación y la suscripción del contrato está sujeta a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión) Bienes para la próxima gestión (el proceso se iniciara una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado la siguiente gestión)

Organismos Financiadores # 1 Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente) **Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento – EPSAS S.A.** % de Financiamiento **100 %**

2. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)

Los interesados podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web de EPSAS S.A. www.epsas.com.bo y obtener información de la entidad de acuerdo con los siguientes datos:

Domicilio de la Entidad Convocante **Av. 16 de Julio # 284 a media cuadra de la Plaza La Paz, 2° Piso, Unidad de Contrataciones** Horario de Atención de la Entidad **De 8:30 a 17:00**

	Nombre Completo	Cargo	Dependencia
Encargado de atender consultas	Ing. Marcelo Plata Salinas	Jefe Div. de Obras a .i.	Gerencia El Alto
Encargado de atender consultas Administrativas	Edgar Perez Guzmán	Supervisor de Contrataciones GEA	Unidad Administrativa GEA

Teléfono **2-840132** Fax **2-843377** Correo Electrónico **platam@epsas.com perez@epsas.com**

3. PERSONAL DE LA ENTIDAD

Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) Apellido Paterno **IRAIZOS** Apellido Materno **ESCOBAR** Nombre(s) **GONZALO BLADIMIR** Cargo **INTERVENTOR**

Responsable del Proceso de Contratación (RPA)	Apellido Paterno ROCHA	Apellido Materno CAZORLA	Nombre(s) FREDDY ANGEL	Cargo Resp. Proceso Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo
	Apellido Paterno PLATA	Apellido Materno SALINAS	Nombre(s) MARCELO	Cargo Jefe Div. De OBRAS El Alto a.i.

4. PERSONAL QUE OCUPAN CARGOS EJECUTIVOS HASTA EL TERCER NIVEL JERÁRQUICO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

Apellido Paterno IRAIZOS	Apellido Materno ESCOBAR	Nombre(s) GONZALO BLADIMIR	Cargo INTERVENTOR
Apellido Paterno ROCHA	Apellido Materno CAZORLA	Nombre(s) FREDDY ANGEL	Cargo Resp. Proceso Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo
Apellido Paterno VARGAS	Apellido Materno FUÑO	Nombre(s) SAUL ROGELIO	Cargo GERENTE EL ALTO

1. CRONOGRAMA DE PLAZOS

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio:

1. Presentación de propuestas:
 - a) Para contrataciones hasta Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo cuatro (4) días hábiles.
 - b) Para contrataciones mayores a Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo ocho (8) días hábiles.

Ambos computables a partir del día siguiente hábil de la publicación de la convocatoria;

2. Presentación de documentos para la formalización de la contratación, plazo de entrega de documentos no menor a cuatro (4) días hábiles;
3. Plazo para la presentación del Recurso Administrativo de Impugnación a la Resolución de Adjudicación o de Declaratoria Desierta, en contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) (en cuyo caso el cronograma deberá considerar tres (3) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la notificación de la Resolución Impugnable).

El incumplimiento a los plazos señalados será considerado como inobservancia a la normativa

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD	FECHA			HORA		LUGAR Y DIRECCIÓN
	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
1. Publicación del DBC en Redes Sociales y la Convocatoria en la Mesa de Partes	04	06	2021			Av. 16 de Julio # 284 a media cuadra de la Plaza La Paz, Presentación de propuestas en: Plata Baja , EPSAS EL ALTO -GEA Apertura de sobres en la Sala de Reunión, Div. Administrativa EPSAS EL ALTO Unirse a la reunión Zoom: dejar número de celular en el ACTA DE ENTREGA DE PROPUESTAS
2. Fecha límite de Presentación y Apertura de Propuestas	17	06	2021	11	00	
3. Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RPA	23	06	2021			
4. Adjudicación o Declaratoria Desierta	02	07	2021			
5. Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	06	07	2021			
6. Presentación de documentos para la formalización de la contratación.	13	07	2021			
7. Suscripción de contrato	22	07	2021			