



Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento S.A. – Intervenido
ANPE N° I-ANP-105/2021
Primera Convocatoria
“COMPRA DE LLANTAS DE MAYOR USO RECURRENTE -
1er REQUERIMIENTO - GESTIÓN 2021”



1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Entidad Convocante	Empresa Publica Social de Agua y Saneamiento S.A. – INTERV.		
Modalidad de contratación	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo – ANPE	Código Interno que la Entidad utiliza para identificar el proceso	I – ANP – 105/2021 (Primera Convocatoria)
		Gestión	2021
Objeto de la contratación	“COMPRA DE LLANTAS DE MAYOR USO RECURRENTE - 1er REQUERIMIENTO - GESTIÓN 2021”		
Método de Selección y Adjudicación	<input checked="" type="checkbox"/> Precio Evaluado más Bajo	<input type="checkbox"/> Calidad Propuesta Técnica y Costo	
	<input type="checkbox"/> Calidad		
Forma de Adjudicación	<input checked="" type="checkbox"/> Por el Total	<input type="checkbox"/> Por Ítems	<input type="checkbox"/> Por Lotes
Precio Referencial	Bs. 136.048,00 (Ciento Treinta y Seis Mil Cuarenta y Ocho 00/100 bolivianos)		
La contratación se formalizará mediante	<input checked="" type="checkbox"/> Contrato	<input type="checkbox"/> Orden de Compra (<i>únicamente para bienes de entrega no mayor a quince 15 días calendario</i>)	
Plazo previsto para la entrega de bienes	La entrega se realizará de forma parcial en 3 Entregas: Primera entrega: A los 15 días calendario de la notificación de la orden de compra Segunda entrega y Tercera entrega: Por el saldo a requerimiento del personal de EPSAS INTERV. Hasta el 31 de Diciembre de 2021.		
Garantía de Seriedad de Propuesta	No corresponde		
Garantía de Cumplimiento de Contrato	El proponente adjudicado deberá constituir una Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al 7% o 3,5% (según corresponda). En caso de pagos parciales, el proponente podrá solicitar la retención en sustitución de la garantía		
Señalar para cuando es el requerimiento del bien	<input checked="" type="checkbox"/> Bienes para la gestión en curso <input type="checkbox"/> Bienes recurrentes para la próxima gestión (el proceso llegará hasta la adjudicación y la suscripción del contrato está sujeta a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión) <input type="checkbox"/> Bienes para la próxima gestión (el proceso se iniciara una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado la siguiente gestión)		
Organismos Financiadores	#	Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente)	% de Financiamiento
	1	EPSAS S.A.	100 %

2. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC). Los interesados podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web de EPSAS S.A. – INTERV y obtener información de la entidad de acuerdo con los siguientes datos:

Domicilio de la Entidad Convocante	Av. Las Américas N° 705 Villa Fátima Piso 3 Dpto. Contrataciones Of. 305		Horario de Atención de la Entidad	De 8:30 a.m. a 17:00 p.m.
Encargado de atender consultas	Gabriel Ricardo Ramirez Salas	Cargo	Jefe de Div. Mantenimiento de Vehículos	
		Dependencia	Departamento Administración	
Teléfono	2210295 al 98	Fax	2214477	Correo Electrónico
				ramirezg@epsas.com segalesj@epsas.com

3. PERSONAL DE LA ENTIDAD

Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE)	Apellido Paterno	IRAIZOS	Apellido Materno	ESCOBAR	Nombre(s)	GONZALO BLADIMIR	Cargo	GERENTE GENERAL
Responsable del Proceso de Contratación (RP)	Apellido Paterno	ROCHA	Apellido Materno	CAZORLA	Nombre(s)	FREDDY ANGEL	Cargo	GERENTE ADMINISTRATIVO

	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre(s)	FINANCIERO
Encargado de atender consultas	RAMIREZ	SALAS	GABRIEL RICARDO	JEFE DIV. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

4. PERSONAL QUE OCUPAN CARGOS EJECUTIVOS HASTA EL TERCER NIVEL JERÁRQUICO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre(s)	Cargo
IRAIZOS	ESCOBAR	GONZALO BLADIMIR	GERENTE GENERAL
ROCHA	CAZORLA	FREDDY ANGEL	GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
LOPEZ	VARGAS	LUIS PABLO	JEFE DPTO. DE ADMINISTRACION

1. CRONOGRAMA DE PLAZOS

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio:

- Presentación de propuestas:
 - Para contrataciones hasta Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo cuatro (4) días hábiles.
 - Para contrataciones mayores a Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo ocho (8) días hábiles.

Ambos computables a partir del día siguiente hábil de la publicación de la convocatoria;
- Presentación de documentos para la formalización de la contratación, plazo de entrega de documentos no menor a cuatro (4) días hábiles;
- Plazo para la presentación del Recurso Administrativo de Impugnación a la Resolución de Adjudicación o de Declaratoria Desierta, en contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) (en cuyo caso el cronograma deberá considerar tres (3) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la notificación de la Resolución Impugnable).

El incumplimiento a los plazos señalados será considerado como inobservancia a la normativa

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:

ACTIVIDAD	FECHA			HORA		LUGAR Y DIRECCIÓN
	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
1. Publicación del DBC y la Convocatoria en la Mesa de Partes (*)	01	06	2021			Av. Las Américas N° 705 Villa Fátima – Oficina de Correspondencia Para la apertura de propuestas: Unirse a la reunión Zoom https://us04web.zoom.us/j/74557127523?pwd=QmY2bXlFQjNUY3RXSWloV TI3L0dsQT09 ID de reunión: 745 5712 7523 Código de acceso: b4VEW5
2. Fecha límite de Presentación y Apertura de Propuestas (*)	09	06	2021	09	00	
3. Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RPA (**)	14	06	2021			
4. Adjudicación o Declaratoria Desierta (**)	22	06	2021			
5. Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (**)	24	06	2021			
6. Presentación de documentos para la formalización de la contratación. (**)	01	07	2021			
7. Suscripción de contrato o emisión de la Orden de Compra. (**)	09	07	2021			

(*) Fechas fijas en el proceso de contratación
 (**) Fechas estimadas en el proceso de contratación